ZMLUVA O DIELO C. DZ_006/2021

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Obchodné meno: Obec Spissky Stvrtok
Sidlo: Tatranska 4, 053 14 Spissky Stvrtok
Statutdrny zéstupca: Ing. Jan Gres, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001
ICO: 00329631
DIC: 2020717897
Tel.: 0534598 532,0911 633722
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk

(dalej len "objednavatel™)

Zhotovitel"
Obchodné meno: ARPROG akciova spoloénost Poprad
Sidlo: HodZova 3292/3, 058 1 Poprad
Adresa:
Statutarny zastupca: Ing. Ilvan Ondko — predseda predstavenstva
ICO : 361 68 335
DIC: 20200 168 89
IC DPH: SK20 200 168 89
Reg. ¢.: Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 304/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VUB, a.s. / CSOB, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Tel.: 052/431 80 00
E-mail: sutaze@arprog.sk

(dalej len "zhotovitel™)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) za nasledujicich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s UspeSnym uchadzaéom v postupe zaddvania zakazky podla zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej aj ,zakon o verejnom obstaravani“), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.
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Cl.1 -Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpeci kompletnd dodavku a realizaciu stavebnych prac na
predmet diela: ,Rozsirenie kanalizacie IBV Siroké Spissky Stvrtok“ (dalej aj ako
,dielo”) v rozsahu podla spracovanej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 2
tejto zmluvy a oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecdenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia,
podla oceneného polozkového vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie, v zmysle
podmienok vydanych prisluSnym stavebnym uradom, podla platnych STN a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel zndSa nebezpecfenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho
odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatefom podla ¢l. VI tejto zmluvy.

Cl. Il - Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: Do 7 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskor do 15
dni odo dnfa pisomného doruéenia ,Vyzvy na prevzatie
Staveniska®, ktora bude zhotovitelovi zaslana objednavatelom.
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zapis.

Dokoncenie prac: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska.

Miesto realizcie diela: Obec Spissky Stvrtok, k. 0. Spissky Stvrtok, parcely C KN 1115/82,
1115/112, 587/5, 518/11.

Lehota na dokoncéenie stavebného diela uvedena v predchadzajiucom bode je maximalna,

pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel vykond dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa

objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Pre vylicenie pochybnosti sa ma zato, Ze uUkony a cinnosti uvedené v c¢asovom

harmonograme zacinaju plynut odo dia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy a kondia

sa dnom odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej

sucinnosti objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objedndavatela s

poskytnutim sucinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek

udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania

odovzdania diela pisomne oboznamit objednavatela o tejto skutocnosti zdaznamom v

stavebnom denniku.

Cl. Il - Cena diela

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania,
dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vykondvacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ako cena maximalna s ohladom na prace predpokladané vykazom vymer a je
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Specifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom,
ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.
Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:

Zaklad ceny pre DPH 35 229,81 EUR
DPH 20% 7 045,96 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 42 275,77 EUR

(slovom: styridsatdvatisicdvestosedemdesiatpat 77/100EUR)

Zhotovitel bude Uctovat DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V cene diela su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. vytyCovanie
pozemkov a inZinierskych sieti, dopravné naklady, skladné, projekt skutkového stavu,
revizne spravy, odpady — doklady, vratane vsetkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné
na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak,
aby dielo bolo vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer.

V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac
prace) z dovodov, ktoré zhotovitel nezavinil, m6zu byt takéto prace vykonané na zaklade
dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v stlade s § 18 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych v plathom zneni.

Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvysenia
ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku
potreby vykonania prac naviac.

Cl. IV - Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného

objednavatela.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou

bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitel ma prdvo na priebeZnu Ciastkovu fakturaciu za vykonané prace suvisiace s

plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac a

dodavok podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne,

ak doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou nalezZitostou kazdej faktury vystavenej

Zhotovitefom je supis vykonanych stavebnych prac odsuhlaseny opravnenym zastupcom

objednavatela.

Faktura bude vystavena v dvoch (2) origindloch a musi obsahovat vSetky nalezZitosti

pozadované prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

— Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusSného fakturacného obdobia,
odsuhlaseny a podpisany objednavatelom;

—  Vykresy, fotodokumentaciu a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su
potrebné pre preukdazanie druhu a rozsahu prace.
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Objedndvatel’ vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dariového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednavatel je povinny takato fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo
dna jej prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacne
plynut od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu fakturu s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami
do patndsteho (15.) dia prislusného kalendarneho mesiaca.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov
zhotovitela bude vykonand na zdklade skutoéne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, vecnej,
formalnej a obsahove] spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi a pozZadovanymi
prilohami v zmysle tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni od prevzatia faktury objedndvatelom.

Cl. V - Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objedndvatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu, ako aj vSetky
doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu diela. V
protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne vymedzi rozsah
odovzdavaného staveniska a moZzné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socialnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,,energie”).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva
su zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V
pripade, Ze vyssie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeci objednavatel zhotovitel ich
na zaklade odborného prepoctu uhradi objednavatelovi.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitefom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduiceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné
povolenia a vSetky rozhodnutia orgadnov statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny uzavriet a udrzZiavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich
0s6b, ktora bude spdsobena prevadzkovou c¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske
ceny za Dielo.

Poistnd zmluva musi kryt vsetky Skody alebo straty vzniknuté Objednavatelovi alebo
tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a
preberacieho konania diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zaruénej doby a za
stratu alebo Skodu spO6sobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstrarfiovania vad, ktoré sa na diele prejavia v zarucnej dobe.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl.
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Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Uplnom zniceni zariadenia alebo veci
nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného
zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednavatel opravneny pozadovat nahradu
Skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.
Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
pInit povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov
objednavatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu podla prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre
svoju Cinnost a v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného
pokoja a zavazuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti
pri uvedenych pracach.
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipozZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo
tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i
poziarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zdkonom znemozZnené,
resp. obmedzované.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a
montaz na stavenisko.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi:
— pred vystavbou diela zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii
a verejnej zelene,
— zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla
osobitnych predpisov vhodné na pouZitie vstavbe na zamyslany ucel, a to podla ust. § 43f
Stavebného zakona.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentdciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze
objedndvatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na néaklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V
pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poziada o
pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.
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Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na
ucast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skudsok spiSe zhotovitel zdznam, ktory podpisu vsetci
zucastneni.

Kontrolu prac za objedndavatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela.
Zhotovitel je povinny poc¢nuc driom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla
ust. § 46d stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu
vSetky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o
vykonani S$tdtneho stavebného dozoru, Stdtneho dozoru a o inych <cinnostiach
ovplyvnujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela
musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, az do skondenia stavebnych prac a
odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi.
To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objedndvatel ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku
ma aj zastupca zhotovitela projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
Cas plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu sluzZit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD bez zavdazného stanoviska
projektanta a objedndvatela bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené
vietkymi zucastnenymi zlozkami.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela spravidla raz za 14 dni resp. podla osobitnej poZiadavky.
Zhotovitel je povinny predloZit' elektronickd verziu podrobného polozkovitého rozpoctu
(vo formate MS Excel) ako aj predlozit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. VI - Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne/e-mailom oznamit pat (5) dni vopred,

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia su

zmluvné strany povinné dohodnut taku vzdjomnu sucéinnost, aby odovzdanie a prevzatie

bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré mal

povinnost priebeine odovzdidvat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli

objednavatelovi pocas realizacie diela odovzdané a to najma :

— stavebné denniky,

— atesty o pozZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe (ak relevantné),

— osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
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— doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

— opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,

— projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo

zhotovitel nedoloZi vietky doklady uvedené v bode 2.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh

ktorého pripravi zhotovitel, Gcast objednavatela nie je vylucena. Protokol o odovzdani a

prevzati diela obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam

odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane

dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objedndvatela,

Ze odovzdanu cast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,

zvy$ny materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat

a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uUplne vypratat do 10 dni odo dna

protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstrdnenie vad a

nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v

sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania

bezpecnému a plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

Cl. VIl - Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v
sulade so zavazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu
stavby a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej
republiky, Ze bude sp6sobily k zmluvnému ucelu, a Ze pocas zarucnej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 1 tohto ¢lanku, tejto
zmluvy o dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za
vady sa pre uUcely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajlice alebo neuplné
doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku driu odovzdania a prevzatia diela v zmysle
tejto zmluvy.

Zaruénad doba na dielo je 60 mesiacov a zacne plynut odo dfia prevzatia diela
objedndavatelom.

Zaruka sa predlzZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z
dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel' je pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka
odstranit bez zbytocného odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej
odstranenie vzhladom na jej rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O
termine odstranenia vady dlhsom ako 10 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je
zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.
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V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vsetky naklady suvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia
objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny sp6sob a termin odstranenia vady, i zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a prediZenie zaruénej doby s oznacenim ¢asti diela, ktorej sa predmetné
prediZenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za
rovnakych podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za
vadu.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

Cl. VIIl - Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podla dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kaidy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na ndhradu
Skody sp6sobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad
diela bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z
ceny diela vratane DPH za kaidy denrn omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednavatelovi nezanika pravo na nahradu Skody spOsobenej porusenim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny
Uctovat objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela
vratane DPH za kazdy den omeskania.

Cl. IX - Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mo6zu skondit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Ucdinky nastand driom jeho dorudenia druhej

zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zdkonnych

ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajlce:

a) V omeskani zhotovitela s dokoncéenim a odovzdanim diela podla c¢asového
harmonogramu prac viac ako 30 dni.

b) V nedodrzani a nepreukdzani kvality diela pocas jeho realizacie.
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V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov
na strane objednavatela zaplati objedndvatel zhotovitelovi skuto¢ne vynalozené naklady
(cenu vykonaného diela).

Cl. X - Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona
o verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote
Strnastich (14) pracovnych dni od dorucéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Tato zmluva nadobudne
uéinnost po zverejneni na webovom sidle objednavatela v sulade s § 47a zakona &.
40/1964 Zb. Obdianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov, v spojeni s § 5a
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrZi objednavatel a dve
zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne
jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy a na
znak slobodného a vaZneho suhlasu ju podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelna sucast tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Polozkovy rozpocet - oceneny vykaz vymer [z ponuky uchadzaca]
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentacia [priloha k Vyzve na predkladanie ponuk]

V Spisskom Stvrtku, dfia ....coeveevevenennee. V Poprade dna ......cccccuvneeee.

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
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