ZMLUVA O DIELO C. ZoD_ ....cceeeuevrneennne

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Obchodné meno: Obec Spissky Stvrtok
Sidlo: Tatranska 4, 053 14 Spissky Stvrtok
Statutdrny zéstupca: Ing. Jan Gres, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001
ICO: 00329631
DIC: 2020717897
Tel.: 0534598 532,0911 633722
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk

(dalej len "objednavatel™)
Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa:

Statutarny zastupca:
ICO :

DIC:

IC DPH:

Reg. ¢.:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

E-mail:

(dalej len "zhotovitel™)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) za nasledujucich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara s UspeSnym uchadzadom v postupe zaddvania zadkazky podla zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,zdkon o verejnom obstardvani“), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.
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Cl.1 -Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpeci kompletnd dodavku a realizaciu stavebnych prac na
predmet diela: , Rekonstrukcia krytu a odvodnenia miestnej komunikacie ul. Vysoka v
obci Spissky Stvrtok“ (dalej aj ako ,dielo”) v rozsahu podla spracovanej projektovej
dokumentdcie, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy a oceneného polozkového vykazu
vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia,
podla oceneného polozkového vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie, v zmysle
podmienok vydanych prisluSnym stavebnym uradom, podla platnych STN a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel zndSa nebezpecfenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho
odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. 6 tejto zmluvy.

Cl. Il - Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: Do 7 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskor do 15
dni odo dnfa pisomného doruéenia ,Vyzvy na prevzatie
Staveniska®, ktora bude zhotovitelovi zaslana objednavatelom.
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zapis.

Dokoncenie prac: V zmysle harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy,
maximdlne do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

Miesto realizacie diela: Obec Spissky Stvrtok, k. U. Spissky Stvrtok, parcely C KN 46, 47,
51/1,51/11, 81/21, 81/22.

Lehota na dokoncenie stavebného diela uvedend v predchadzajucom bode je maximalna,

pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné

dielo v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa

objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Pre vylicenie pochybnosti sa ma zato, Ze ukony a cinnosti uvedené v casovom

harmonograme zacinaju plynut odo dfia prevzatia staveniska podla tejto zmluvy a kondia

sa diiom odovzdania a prevzatia ukonceného diela.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vc€asnej

sucinnosti objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s

poskytnutim sdcinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek

udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania

odovzdania diela pisomne oboznamit objednavatela o tejto skuto¢nosti zdznamom v

stavebnom denniku.
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Cl. Il - Cena diela

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania,
dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ako cena maximalna s ohladom na prace predpokladané vykazom vymer a je
Specifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom,
ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:

Zaklad ceny pre DPH EUR
DPH 20% EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH EUR
(slovom: ....eeeeeeeeeeen. EUR)

Zhotovitel bude Uctovat DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V cene diela su zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. vytyCovanie
pozemkov a inZinierskych sieti, dopravné naklady, skladné, projekt skutkového stavu,
revizne spravy, odpady — doklady, vratane vsetkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné
na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak,
aby dielo bolo vypracované v sulade s ocenenym vykazom vymer.

V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad rdmec oceneného vykazu vymer (naviac
prace) z dovodov, ktoré zhotovitel nezavinil, m6zu byt takéto prace vykonané na zaklade
dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.

Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvysenia
ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku
potreby vykonania prac naviac.

Cl. IV - Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného
objedndvatela, zo $tatneho rozpoctu a z $trukturalnych fondov EU, Operaény program
Ludské zdroje, kéd vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou
bezhotovostného platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre
zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na
priebeznu ciastkovu fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto
Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne,
ak doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej
Zhotovitefom je supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych
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stavebnych prac tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dovody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac nesudhlasi.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj

odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavend v Styroch (4) origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti

poZadované prislusSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom

NFP podla tejto zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujlice nalezitosti, a to:

— ldentifika¢né Udaje zhotovitela

— Identifikacné udaje objednavatela

— (Cislo/oznacenie zmluvy, vratane pripadného dodatku k zmluve,

— oznacenie diela,

— datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

— fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanud cenu v €,

— oznacenie penazného uUstavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

— oznacenie ITMS projektu,

Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

—  Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prisluSného faktura¢ného obdobia,
odsuhlaseny a podpisany objednavatelom;

—  Vykresy, fotodokumentaciu a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su
potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dariového dokladu, resp.

neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takato fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo

dna jej prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacne

plynut od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vystavenu fakturu s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objedndvatelovi do desiateho (10.) dia prislusného kalendarneho

mesiaca.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

— skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

— miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

— vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturacnymi podkladmi a
pozadovanymi prilohami v zmysle tejto zmluvy,

— schvélenej ZoP, ktorej sii¢astou bude aj prislund faktura s faktura¢nymi podkladmi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktury objednavatefom.

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov, Strukturdlnych

fondov EU, Operaény program: Ludské zdroje, kod vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, preto

sa zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitelom fakturované prace a dodavky

plnenia zhotovovania diela podla tejto zmluvy uhradza objednavatel aj zo Strukturdlnych
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fondov EU, ktoré budu objednavatelovi poskytnuté na zaklade zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi objedndvateflom a riadiacim
organom (dalej len ,RO“) ako poskytovatelom nenavratného finanéného prostriedku
(dalej len ,,NFP“).

Cl.V - Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny
dozor, ako aj vSetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné
pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitelne
vymedzi rozsah odovzddvaného staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej energie,
vody, tepla, socidlnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len
»energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného
priestranstva si zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto
vydavkov. V pripade, Ze vysSie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeci objednavatel
zhotovitel ich na zdklade odborného prepoctu uhradi objednavatelovi.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitefom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduiceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objedndvatela stavebné
povolenia a vSetky rozhodnutia orgdnov statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny uzavriet a udrZiavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spbsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich
0s6b, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske
ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd
prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Poistnd zmluva musi kryt vsetky Skody alebo straty vzniknuté Objednavatelovi alebo
tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a
preberacieho konania diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zaru¢nej doby a za
stratu alebo Skodu spOsobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstrarfiovania vad, ktoré sa na diele prejavia v zaru¢nej dobe.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Uplnom zniceni zariadenia alebo veci
nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného
zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednavatel opravneny pozadovat nahradu
Skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poSkodenia.

Pri uzZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
pInit povinnosti, vyplyvajuce zo vieobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov
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objednavatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu podla prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre
svoju Cinnost a v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného
pokoja a zavazuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti
pri uvedenych pracach.
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipozZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutld Skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo
tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i
poZiarnych zloZiek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zdkonom znemoZnené,
resp. obmedzované.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a
montazZ na stavenisko.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi:
— pred vystavbou diela zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych komunikacii
a verejnej zelene,
— zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.
Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie vstavbe na zamyslany ucel, a to podla ust. § 43f
Stavebného zakona.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentdciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze
objedndvatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na néaklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V
pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poziada o
pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na
Gcast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skudsok spiSe zhotovitel zdznam, ktory podpisu vsetci
zUcastneni.
Kontrolu prac za objedndvatela bude vykonavat opravnend osoba objedndvatela —
stavebny dozor.
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Zhotovitel je povinny po¢nuc driiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla
ust. § 46d stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu
vSetky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych préacach, o
vykonani S$tdtneho stavebného dozoru, stdtneho dozoru a o inych <cinnostiach
ovplyvnujucich stavebné prdce a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela
musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, aZz do skoncenia stavebnych prac a
odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zd&znamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa
predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre ndamietky zhotovitela voéi zdpisom
objednavatela. Objedndvatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem
stavbyveduceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitela projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu slizZit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD bez zavdazného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené
vSetkymi zucastnenymi zlozkami.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
oprdavnena osoba objedndvatela spravidla raz za 7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky.
Zhotovitel je povinny predloZit' elektronicku verziu podrobného poloZkovitého rozpoctu
(vo formate MS Excel) ako aj predloZit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

Cl. VI - Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne/e-mailom oznamit pat (5) dni vopred,

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia su

zmluvné strany povinné dohodnut takd vzajomnu sucéinnost, aby odovzdanie a prevzatie

bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré mal

povinnost priebeine odovzdidvat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli

objednavatelovi pocas realizacie diela odovzdané a to najma :

— stavebné denniky,

— atesty o pozZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe (ak relevantné),

— osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

— doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

— opis a zdbévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,
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3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

— projekt skutoCného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedoloZi vietky doklady uvedené v bode 2.
Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh
ktorého pripravi zhotovitel, Gcast objednavatela nie je vylucena. Protokol o odovzdani a
prevzati diela obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhldsenie objednavatela,
Ze odovzdanu cast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat
a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uUplne vypratat do 10 dni odo dna
protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a
nedorobkov.
Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

Cl. VIl - Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v
sulade so zavazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu
stavby a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej
republiky, Ze bude sp6sobily k zmluvnému ucelu, a Ze pocas zarucnej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 1 tohto ¢lanku, tejto
zmluvy o dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za
vady sa pre uUcely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajlice alebo neuplné
doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku driu odovzdania a prevzatia diela v zmysle
tejto zmluvy.

Zarucna doba na dielo je 5 rokov a zacne plynat odo dia prevzatia diela objednavatelom.
V zarucnej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost
primeranu obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruénd doba
na zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacov.
Zaruka sa predlzZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z
dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel' je pocas zarucnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka
odstranit bez zbytocného odkladu po dorudeni oznamenia o vade diela, ak na jej
odstranenie vzhladom na jej rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O
termine odstranenia vady dlhsom ako 10 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je
zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vsetky naklady suvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.
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8)

9)

10)

11)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia
objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny sp6sob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uzndva svoju
zodpovednost a prediZenie zaruénej doby s oznacenim ¢asti diela, ktorej sa predmetné
prediZenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za
rovnakych podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za
vadu.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

Cl. VIIl - Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podla dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deft omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na ndhradu Skody spésobenej
neodovzdanim diela vdohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad
diela bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 EUR
za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndavatelovi nezanika pravo na
nahradu Skody spbsobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny
uctovat objedndavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za
kazdy den omeskania.

V pripade omeskania resp. nesplnenia povinnosti zhotovitela vyplyvajlicej z bodu 9.1
podla tejto zmluvy, ma objedndavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy
den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd povinnost
vyplyvajuca z rozsahu tohto bodu.

Cl. IX - Osobitné ustanovenia

Zhotovitel zabezpeéi zamestnanie podla zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace)
minimalne dvoch os6b spliiiajtcich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b)
nizSie pocas doby realizacie prac:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) su nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti zamestnat dve osoby spifiajice predpoklady
podla pism. a) a b) v bode 1 predlozenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr.
pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane éestnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace, socidlnych veci a
rodiny).
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3)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

Zhotovitel (dodavatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s

doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a U€innosti Zmluvy

o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut

im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su najma:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgénu a
nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Orgdn auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

€l. X - Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mo6zu skoncit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) Odstupenim od zmluvy z dbévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

c¢) Odstupenim Objednavatela od zmluvy z dévodu dorucenia spravy z kontroly od
poskytovatela NFP, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z predmetného VO do
financovania.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho ucdinky nastand driom jeho dorudenia druhej

zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem porusenia zdkonnych

ustanoveni aj porusenie zmluvnej povinnosti zhotoviteflom spocivajlce:

a) V omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového
harmonogramu prdc viac ako 30 dni.

b) V nedodrzani a nepreukdzani kvality diela pocas jeho realizacie.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov

na strane objednavatela zaplati objedndvatel zhotovitelovi skuto¢ne vynalozené naklady

(cenu vykonaného diela).

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy so zhotovitelom bez akychkolvek

sankcii v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatelom a

zhotovitelom a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP neumoznuju financovanie

vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych

postupov.

Cl. XI - Zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov

potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zdkona

o verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych

dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani

zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany

sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote

Strnastich (14) pracovnych dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Tato zmluva nadobudne

uéinnost po zverejneni na webovom sidle objednavatela v sulade s § 47a zakona ¢&.

40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov, v spojeni s § 5a

zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informaciam a o zmene a doplneni

niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrZi objednavatel a dve

zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a d6sledne precitali, porozumeli

jej obsahu a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne

jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujluce osoby st oprdvnené k podpisu tejto zmluvy a na

znak slobodného a vdzneho suhlasu ju podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer [predloZi uchddzac v ponuke]

Priloha €. 2 Projektova dokumentacia [PD je sucastou Vyzvy na predkladanie ponuk
— Priloha ¢.1]

Priloha ¢. 3 Harmonogram realizdcie diela [predlozi UspesSny uchaddzac verejnému
obstaravatelovi najneskor v den odovzdania a prevzatia staveniskal

Priloha ¢. 4 Poistna zmluva.

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
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