Evidencné ¢islo zhotovitel’a:

1/2013

Evidencné ¢islo objednavatel’a: 2/2013

Zmluva o dielo

uzatvorena medzi objednavatel'om a zhotovitel'om podl'a § 536 a nasl.

zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel’ :
Sidlo:

Statutarny zastupca:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

WWW:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Zhotovitel’ :
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

WWW:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zapisany v:

Obec Spissky Stvrtok
Tatranska 4, 053 14 Spissky Stvrtok
Ing. Jan Gres, starosta obce
00329631

2020717897

Neplatca DPH

00421 (0)53/4598 532

00421 (0)53/4699 073
obec@spisskystvrtok.sk
www.spisskystvrtok.sk
Prima Banka Slovensko, a. s.
3412144012/5600

GreenLand, spol. s r.o.

Podtatranského 2594, Liptovsky Mikulas, 031 01
Pavel Slabej, konatel

31639569

2020429697

SK2020429697

044/5524223

044/5524223

greenland@greenland.sk

greenland.sk

Tatra banka a.s. pobocka Liptovsky Mikulas
2629128414/1100

OR Okresného stdu Zilina, Oddiel : Sro, Vlozka &. 2964/L

Cl. 2. Predmet plnenia zmluvy

2.1  Nazov stavebného diela: ,,Revitalizacia verejného priestranstva v obci SpiSsky Stvrtok.

2.2

23

2.4

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre objednavatel’a
stavebné dielo v zmysle projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej len ,,PD*), podl'a
prilozeného ponukového rozpoc¢tu zverejného obstaravania. Objednavatel sa zavizuje
zrealizované stavebné dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za skutocne vykonané
stavebné prace podl'a prilozeného ponukového rozpoctu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’. Zhotovitel
predmet zmluvy neodovzda na realizaciu tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie zabezpecit’
vSetky pozadované materialy a vyrobky a Ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré


mailto:obec@spisskystvrtok.sk
http://www.spisskystvrtok.sk/
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbanky.sk%2F201%2Funicredit-bank-slovakia-a-s.php&ei=edLFUMbNNJDBtAb_04C4Cw&usg=AFQjCNHN4-c-BI_VxZQcdXVlSYDrwj1SmQ&sig2=d1izgOwZvjdFWGKlAmIHNA

3.1

3.2

33

34

4.1

4.2

43

44

4.5

st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze predmet plnenia
zmluvy - stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok verejného obstaravania a ponuky do
predmetného verejného obstaravania, ktorej vysledkom je predmetna Zmluva o dielo (d’alej len
,»ZoD alebo ,,zmluva“ ).

C1. 3. Lehota a miesto plnenia

Zaciatok realizacie stavebnych prac: do 7 kalendarnych dni od odovzdania staveniska —
predpoklad 04/2013.

Termin splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukoncenie realizicie stavebnych prac uspesnym
odovzdévacim a preberacim konanim: do 4 mesiacov po odovzdani staveniska.

Odovzdanie staveniska sa uskutocni do 15 kalendarnych dni od =zaslania pozvanky
objednavatel'om zhotovitel'ovi na odovzdanie staveniska.

Miesto plnenia: intravilan obce Spissky Stvrtok, objekt umiestneny na pozemku parc. &. KN — C
106/3 v katastralnom tizemi Spissky Stvrtok.

CL 4. Cena stavebného diela
Zmluvna cena za zhotovenie stavebného diela vychadza z ponuky do verejného obstaravania a je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NRSR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NRSR ¢.

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov v platnom zneni.

Zmluvna cena stavebného diela:

- celkova cena bez DPH: 16997,81 €
- DPH 20 %: 3399,56 €
- celkova cena s DPH: 20397,37 €

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze cena je zjeho strany nemenna a pevna, stavebné dielo zrealizuje

v pozadovanej kvalite a v pontknutej cene.

V zmluvnej cene celkom predmetu zmluvy, su zahrnuté vSetky naklady stvisiace s realizaciou

predmetného stavebného diela a minimalne d’al$ie naklady stvisiace s:

- pouzivanim doc¢asného dopravného znacenia pocas vystavby, vratane zabezpecCenia si vydania
prislusnych povoleni,

- vytyCenim inzinierskych sieti,

- zadkonnym nakladanim so vzniknutymi stavebnymi odpadmi, vratane odovzdania dokladov
o ich nakladani objednavatel'ovi,

- Dbezpecnostou aochranou zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a obcanov
prechadzajticich staveniskom,

- odovzdanim stavebného diela, vratane predlozenia dokladov k odovzdavaciemu
a preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia
o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skuskach a pod.)

Zmluvna cena je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou ¢ast'ou
tejto zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek ponukového rozpoétu siu pevné
a nerevidovatel'né, tak ako st uvedené v ponuke uchadzaca. Zhotovitel' sa nemoze odvolavat’ na
svoje chyby, opomenutia, omyly alebo aktiikol'vek inu pri¢inu za i¢elom zvySenia ceny.

Zhotovitel’ sucasne prehlasuje, Ze:
- zjeho viny neddjde k uprave zmluvnej ceny, ktora je z jeho strany nemenna a pevna,
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52
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6.1

6.2

6.3

- vykona pripadné objednavatelom vyziadané naviac prace, ktoré si v priecbehu realizacie
stavebného diela objednavatel’ vyziada ako zmenu oproti rozpoctu, a to po ich Specifikacii a
oceneni, po odsthlaseni objednavatelom pred nastupom na ich realizaciu.

K zmene ceny moze dojst:
a) v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
b) pri zmene technického rieSenia pozadovaného objednévatel'om,
c) prizmene zakonnej sadzby DPH.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Postup upravy ceny pri zaZeni, resp. rozsireni predmetu zmluvy bude nasledovny:

- kazda zmena vyvoland objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer bude zapisana
v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objednavatela a v pripade
potreby aj projektanta. V pripade, ze zmena bude podliehat’ kontrole poskytovatel’a prispevku
nenavratného finanéného prispevku, bude zhotovitel’ prace vykonavat az po ich odsuhlaseni
poskytovatelom

- v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou vypracuje zhotovitel' dodatok k zmluve

Do ceny stavebného diela su okrem nakladov uvedenych v bode 4.3 tejto ZoD zaratané vsetky
pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska). V cene
stavebného diela su zohl'adnené vsetky st'azené podmienky realizacie diela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatel’a, nebudu objednavatel'om uhradené.
CL 5. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi ziaden preddavok. Zhotovitel' bude mesa¢ne fakturovat
predmet zmluvy na zaklade skuto¢ne vykonanych prac odsthlasenych zastupcom objednavatel’a.

Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané prace min. v Styroch rovnopisoch (tri rovnopisy pre
objednavatel’a a jeden pre zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zékona ¢. 222/2004
Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnozstva
zrealizovanych prac a dodavok aich ceny, tj. sOpisy vykonanych prac vychadzajuce
z ponukového rozpoctu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury premerané a odsuhlasené
objednavatel'om.

Splatnost’ faktury je stanovena na 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

V pripade, ze faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné udaje, je objednavatel’ opravneny
tuto fakturu v lehote splatnosti vratit zhotovitelovi. Lehota splatnosti v tomto pripade zacne
plynut’ od dorucenia novej spravne vystavenej faktary objednavatel'ovi.

CL. 6. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela

Kwvalita zhotoveného stavebného diela bude v stilade so zaviznymi STN a odbornymi normami,
pravnymi predpismi a zodpoveda ucelu, pre ktory sa dielo obvykle uziva.

Zaruka za vykonané prace je v dlzke 24 mesiacov a zacina plynut odo dna tuspeSného
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudac¢nej alebo zarucnej vady.
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Pripadnt reklamaciu vady stavebného diela je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady, pisomnou formou na adresu zhotovitel’a.

Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel’ za havarijné je zhotovitel’ povinny nastapit’ na ich
odstranenie do 24 hodin od ich nahlasenia. St to najméi tie vady, na zaklade ktorych neméze
objednavatel dielo uzivat, hrozi mu majetkova ujma alebo je ohrozena bezpecnost’.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani reklamované zaruéné vady ani v nahradnej dohodnutej lehote,
je objednavatel opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou a naklady vyuctovat
zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje tieto naklady uhradit’ v plnej vyske do 21 kalendarnych dni
odo dia obdrzania faktiry, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a PD, pripadne zmien
odsuhlasenych objednavatel'om alebo projektantom.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

7.1.1 V pripade, Ze zhotovitel' z jeho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela za kazdy zacaty den omeskania.

7.1.2 Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho konania,
vratane upravy staveniska do poévodného stavu alebo neodstrani zarucné vady
v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 € za kazdy
zaCaty den omeskania.

7.1.3 V pripade, ze zhotovitel odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez stuhlasu
objednavatel’a, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50% z ceny
celkom s DPH stavebného diela.

7.1.4 Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne
zvolanom termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia
na 500,00 € s DPH jednorazovo. Uvedent sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

7.1.5 V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry moéze zhotovitel vyuctovat
objednavatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

Cl. 8. Podmienky uskuto¢nenia prac

Objednévatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi celé stavenisko pre realizaciu stavebného diela
nezat'azené pravami tretich osob.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pisomne — bude spisany Zapis z odovzdania
staveniska.

Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ celé stavebné dielo na vlastni zodpovednost, na svoje naklady
a na svoje nebezpecie a vo vlastnom mene.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku neustale poriadok a Cistotu, udrziavat’ nepretrzite
v Cistote vSetky prijazdové komunikacie, dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia oséb pri praci,
dodrziavat’ a zabezpeCovat’ poziarnu bezpe¢nost’ a prevenciu, riadne uskladiiovat’ materialy a ich
ochranu proti poskodeniu a odcudzeniu, pouzivat a dodrziavat’ schvalené docasné dopravné
znacenie pocas vystavby a pod..

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel, ktory je
povinny vyty¢it’ si ich.
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Zhotovitel’ oznaci stavbu predpisanym sposobom.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a plnit bez omeskania vSetky poziadavky objednavatel’a.
Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky STN a bezpecnostné predpisy, vSetky
zakony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
orgdnov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel’ a dotykaju sa jeho ¢innosti.
Pokial’ porusenim tychto povinnosti vznikne akakol'vek $koda, znasa vSetky vzniknuté naklady
do preukazanej vysky zhotovitel’.

Zhotovitel' bude uskuto¢novat’ prace suvisiace s predmetom zmluvy v stlade s technologickymi
postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych tprav o ochrane zivotného prostredia,
bezpecnosti prace a pod..

Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora stazuje zhotovenie stavebného diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehoty ukoncenia
stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v d’alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku
vyhradi objednavatela. Vyzva musi byt doru¢ena najmenej 3 dni vopred formou, ktora bude
dohodnuta pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel' splni svoju povinnost podla tejto zmluvy riadnym ukonéenim a odovzdanim
stavebného diela objednavatelovi v dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi stranami
vyhotoveny a podpisany Zapis z odovzdavacieho a preberacieho konania. Konstrukcie, ktoré
budi v priebehu vystavby pri dalSej c¢innosti zhotovitel'a zakryté, odovzda zhotovitel
objednavatelovi v priebehu vystavby, a to formou zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze strpi  vykon kontroly / auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy a to opravnenymi osobami
v zmysle podmienok k zmluve o poskytnuti podpory z Pédohospodarskej platobnej agentiry.
Zhotovitel sa zavédzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, s cielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zaroven je povinny
vytvorit  opravnenym zamestnancom primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie
kontroly/auditu, riadne predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny tykajlice sa realizacie
predmetu zmluvy, je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu stavby.

Zhotovitel  zavdzuje, ze bude reSpektovat zmeny v zmluve o poskytnuti podpory
objednavatel'ovi z P6dohospodarskej platobnej agentiry vplyvajuce na ZoD a nasledne pristupi k
rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do povodného stavu
v termine stavenom pri preberani zhotoveného diela.

Cl. 9. Odstiipenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel’ moze odstlpit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked’ sa situacia zhotovitel'a zmeni do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky, ktoré
ponuka, nie su zlucitelné s povahou a doélezitostou prac jemu zverenych,

-z dbdvodu porusenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om,

-z dovodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu,

-z dovodu neplnenia zaviazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poziadavkam objednavatel’a
dojednanych v tejto zmluve.

Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznikd narok na ndhrady Skody. Objednavatel je vSak

povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajiicu cene uz kvalitne vykonanych prac.
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Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo v suvislosti s fiou v d’alSom
priebehu realizacie prac sa budu riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, d’alej
odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi buda suhlasit’ obidve zmluvné strany. Ak sa
zmluvné strany nedohodn®l ani na urovni Statutarnych zastupcov, obratia sa strany s dorieSenim
sporu na prislusny sud.

Objednavatel’ ma pravo odstipit od zmluvy v pripade, ze mu nebude poskytnutd dotacia
z Pddohospodarskej platobnej agentiry.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu odictované podla zmluvnych cien
faktarou a objednavatel uhradi naklady za wuz kvalitne vykonané prace odsthlasené
objednavatelom, ktoré preukazatene zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene
rozpracovan¢ho stavebného diela.

Cl. 10. Pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy

Objednavatel’ (jeho splnomocneny zastupca) je opravneny kontrolovat spdsob vykonavania
stavebného diela pocas celej realizacie. O priebehu kontroly bude vykonavat zapisy do
stavebného dennika, ktory zalozi a bude viest az do uplného ukoncenia, stavbyveduci
zhotovitela. Stavebny dennik bude cez pracovnu dobu vzdy k dispozicii €¢astnikom vystavby
a kontrolnym orgédnom. Zhotovitel' je povinny priebezne a na kazdé poziadanie ur¢enému
zastupcovi objednavatel’a podavat’ informacie, vysvetlenia, Gidaje a pod. a taktiez odsuhlasovat’
vzajomne dohodnuté dokumenty preukazujiice kvalitu vykonaného diela. Zapisy v stavebnom
denniku nemdézu menit ustanovenia tejto zmluvy. Stavebny dennik musi obsahovat
odnimatel'né (oddeliteI'né) kopie prepisov listov a to original a minimalne dve képie. Zhotovitel
je povinny predkladat’ objednavatel'ovi denné zapisy najneskor nasledujiici pracovny den.

Zmeny a zrusenie zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je mozné uplatnit’ len po vzajomnej
dohode zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava nedelitelnou sucast'ou
tejto zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych stran a u€innost’ nasledujuci den
po zverejneni dodatku na webovej stranke objednévatel’a.

Ak nie je vzmluve stanovené inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
podporne Obcianskeho zakonnika a s nimi stuvisiacich predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre kazdu zmluvna
stranu. Zmluvu je mozné menit alebo doplihat iba dodatkami podpisanymi Statutdrnymi
zéastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany tejto ZoD prehlasuju, ze si tato zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena podla ich pravej a slobodnej vole, urcite, vazne a zrozumitel'ne, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost’ dnom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a www.spisskystvrtok.sk .

Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je polozkovity rozpocet z vitaznej ponuky.

V Liptovskom Mikulasi dna 15.02.2013 V Spisskom Stvrtku, ditia 14.02.2013

SIGNED SIGNED

za zhotovitel’a za objednavatel’a
Slabej Pavel, konatel’ Ing. Jan Gres, starosta obce
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